

گزارش های مدیریتی (MIS) ستاد مناقصه

مشاهده آمار مناقصه گران مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت اسکلت بتنی ساختمان جدیدالتاسیس جهادکشاورزی شهرستان بروجن

شماره فراخوان: ۲۰۰۳۰۰۰۰۴۹۰۰۰۰۱۰

عنوان/ موضوع فراخوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت اسکلت بتنی ساختمان جدیدالتاسیس جهادکشاورزی شهرستان بروجن

طبقه بندی موضوعی: خدمات بدون فهرست بها

شرح کلی حوزه فعالیت: احداث ساختمان

زمان بازگشایی پاکتها: ۱۴۰۳/۰۴/۲۸

لیست مناقصه گران

ردیف	شماره پیشنهاد	نام مناقصه گر	زمان ارسال پاکتهای پیشنهاد	امتیاز ارزیابی فنی/بازرگانی	قیمت پیشنهادی	قیمت تراز شده	وضعیت مناقصه گر	علل عدم پذیرش پاکت الف	علل عدم پذیرش پاکت ب	علل عدم پذیرش پاکت ج
۱	-	ابریشم راه شهر آرا	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۲	-	پترو احداث کیسان	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۳	۲۳۰۳۰۰۰۰۴۹۰۰۰۰۶۰	آلتون صنعت زمرد بنا	۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱۶:۲۳:۰۹	-	-	-	عدم پذیرش پاکت ب	عدم ارائه گواهی صلاحیت ایمنی طبق بند ۹ اسناد	-	-
۴	-	ساختمانی و تاسیساتی خشنود کار	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۵	-	عمران سازه ماداکتو	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۶	-	هاوین صنعت دیانا ماندگار	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-

ردیف	شماره پیشنهاد	نام مناقصه گر	زمان ارسال پاکت‌های پیشنهاد	امتیاز ارزیابی فنی/بازرگانی	قیمت پیشنهادی	قیمت تراز شده	وضعیت مناقصه گر	علل عدم پذیرش پاکت الف	علل عدم پذیرش پاکت ب	علل عدم پذیرش پاکت ج
۷	-	آرتین عمران پارتاک	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۸	-	توان آب دولاب	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۹	-	آرتاویل بهین دژ	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۱۰	-	تاج راه زاگرس	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۱۱	-	توسعه صنعت بام ایرانیان	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۱۲	-	آبریک هامرز پارس	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۱۳	-	سریر ساخت احمد	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۱۴	-	برون دژ ایده	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۱۵	-	صحت کاران زاگرس	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۱۶	-	رضا استواری	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۱۷	-	پارس بنای دورک	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۱۸	-	اندیشه سازان سراب	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۱۹	-	ساختمانی نقش جهان دقیق	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۲۰	-	خدماتی فنی متین راد ایده	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۲۱	-	بهتا بتون سپاهان	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۲۲	۲۳۰۳۰۰۰۰۴۹۰۰۰۰۴۲	آباد ساز سراب	۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱۴:۰۲:۴۱	-	۸۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	برنده نشده	-	-	-
۲۳	-	امیرحسین جعفریان دهکردی	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۲۴	۲۳۰۳۰۰۰۰۴۹۰۰۰۰۵۷	صنعت سازان صاعقه زاگرس	۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱۶:۱۵:۵۲	-	۵۷,۷۲۰,۰۰۸,۷۵۵	-	برنده نشده	-	-	-

ردیف	شماره پیشنهاد	نام مناقصه گر	زمان ارسال پاکتهای پیشنهاد	امتیاز ارزیابی فنی/بازرگانی	قیمت پیشنهادی	قیمت تراز شده	وضعیت مناقصه گر	علل عدم پذیرش پاکت الف	علل عدم پذیرش پاکت ب	علل عدم پذیرش پاکت ج
۲۵	-	کاوش راه کاسپین	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۲۶	-	کیان پارس کوهرنگ	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۲۷	-	ایده گستر سفیر آرتین	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۲۸	-	پارس سوفا	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۲۹	-	آذرخش سازه روزان	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۳۰	-	نوبن سازه شهام ایرانیان	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۳۱	-	پیشتاز عمران مهر سپاهان	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۳۲	-	هیوا طرح ژرف	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۳۳	-	ویلا راه جنوب	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۳۴	-	ساختمانی درکام چهارمحال	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۳۵	۲۳۰۳۰۰۰۰۴۹۰۰۰۰۵۴	کیان سازان نگین اسپادانا	۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱۵:۱۵:۴۵	-	۶۲,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	برنده نشده	-	-	-
۳۶	-	استحکام برج آسمان	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۳۷	۲۳۰۳۰۰۰۰۴۹۰۰۰۰۳۵	فنی و مهندسی عمران گستر قیام	۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱۰:۵۲:۳۹	-	-	-	عدم پذیرش پاکت ب	عدم ارائه گواهی صلاحیت ایمنی طبق بند ۹ اسناد	-	-
۳۸	۲۳۰۳۰۰۰۰۴۹۰۰۰۰۳۹	بناب گستر زاگرس	۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱۲:۵۲:۱۵	-	-	-	عدم پذیرش پاکت الف	نامعتبر بودن ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار	-	-
۳۹	-	قصرالدشت بروجن	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۴۰	-	محکم سازه پارتاک	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-

ردیف	شماره پیشنهاد	نام مناقصه گر	زمان ارسال پاکتهای پیشنهاد	امتیاز ارزیابی فنی/بازرگانی	قیمت پیشنهادی	قیمت تراز شده	وضعیت مناقصه گر	علل عدم پذیرش پاکت الف	علل عدم پذیرش پاکت ب	علل عدم پذیرش پاکت ج
۴۱	-	ارم برج نوشاد	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۴۲	-	سالداران مهرافروز	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۴۳	-	مهران پدیده تاراز	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۴۴	۳۳۰۳۰۰۰۰۴۹۰۰۰۰۵۳	مهندسین مشاور گویا نقشه پارس	۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱۵:۰۸:۰۳	-	۶۰,۷۷۲,۸۰۰,۰۰۰	-	برنده نشده	-	-	-
۴۵	-	نیک اختر زاگرس	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۴۶	-	آذین برج شهرکرد	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۴۷	-	نوید ساخت رامشار	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۴۸	-	آیسان کاشانه آذر آذین	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۴۹	۳۳۰۳۰۰۰۰۴۹۰۰۰۰۷۸	آدرین بهسازان تاراز	۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱۸:۴۴:۱۵	-	۵۹,۹۵۵,۱۶۸,۶۳۷	-	برنده نشده	-	-	-
۵۰	-	محکم بتون ناغان	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۵۱	-	زاگرس گاز بروجن	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۵۲	-	چاووش ثمین هفشجان	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۵۳	-	ایساتیس اورچینه دژگرد	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۵۴	-	پایا بتن تیرداد	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۵۵	۳۳۰۳۰۰۰۰۴۹۰۰۰۰۷۲	راه و ساختمان سولی دره	۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱۸:۰۰:۱۷	-	-	-	عدم پذیرش پاکت ب	عدم ارائه گواهی صلاحیت ایمنی طبق بند ۹ اسناد	-	-
۵۶	۳۳۰۳۰۰۰۰۴۹۰۰۰۰۶۹	فنی و مهندسی صنعت کوشان آذرخش آریایی جوان	۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱۷:۲۲:۰۰	-	۵۸,۴۴۱,۹۵۰,۰۰۰	-	برنده نشده	-	-	-
۵۷	-	میعاد جهان بین	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-

ردیف	شماره پیشنهاد	نام مناقصه گر	زمان ارسال پاکت‌های پیشنهاد	امتیاز ارزیابی فنی/بازرگانی	قیمت پیشنهادی	قیمت تراز شده	وضعیت مناقصه گر	علل عدم پذیرش پاکت الف	علل عدم پذیرش پاکت ب	علل عدم پذیرش پاکت ج
۵۸	۳۳۰۳۰۰۰۴۹۰۰۰۷۴	ساروج پی سالداران	۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱۸:۱۸:۴۱	-	۶۳,۱۷۴,۶۵۰,۰۰۰	-	برنده نشده	-	-	-
۵۹	-	الماس تکوین	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۶۰	۳۳۰۳۰۰۰۴۹۰۰۰۳۷	عمران زرین میلان ساگر	۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱۲:۲۹:۵۹	-	۵۵,۷۹۹,۵۶۰,۰۰۰	-	برنده نشده	-	-	-
۶۱	-	زردکوه سازان بابادی نام	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۶۲	-	احمد رضا بهرامی ده توتی	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۶۳	-	رویا بردازان سپهر غرب	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۶۴	-	پیمانکاری سعید درخشنده	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۶۵	۳۳۰۳۰۰۰۴۹۰۰۰۸۲	سروش سازان شهرکرد	۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱۸:۵۴:۲۵	-	۵۷,۶۴۰,۵۰۰,۰۰۰	-	برنده نشده	-	-	-
۶۶	-	آمن آرمه آریا	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۶۷	-	پیمانکاری ضرغام آزادی	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۶۸	-	پدیده سازه سبز ساگر	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۶۹	-	زاگرس بنای ایرانیان	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۷۰	-	فنی مهندسی بهسازان طرح و ساخت نجفی	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۷۱	-	دنیا سازان تاراز	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۷۲	-	توسعه گستران سپاهان	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۷۳	-	کیان عمران سابنا	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۷۴	-	مهندسی سیمین ساروج آذرخش	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۷۵	-	ابنیه تحکیم متین شهرکرد	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-

ردیف	شماره پیشنهاد	نام مناقصه گر	زمان ارسال پاکت‌های پیشنهاد	امتیاز ارزیابی فنی/بازرگانی	قیمت پیشنهادی	قیمت تراز شده	وضعیت مناقصه گر	علل عدم پذیرش پاکت الف	علل عدم پذیرش پاکت ب	علل عدم پذیرش پاکت ج
۷۶	-	فلات سرای هرمزگان	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۷۷	-	آجر بتون	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۷۸	-	فراز سازه سامان	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۷۹	-	محمود کیانی	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۸۰	-	کرسنگ	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۸۱	۳۳۰۳۰۰۰۴۹۰۰۰۰۶۶	طلایه داران جاوید پیمان	۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱۷:۲۴:۵۷	-	۴۷,۹۰۴,۵۹۴,۰۷۵	-	در انتظار پذیرش برنده بودن	-	-	-